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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 26
Устройство водоотведения на автомобильной дороге "Красновишерск - Антипино"

Наименование объекта:
Всего в текущих ценах с НДС 489,32 тыс. руб.

Базисная стоимость: 33,48 тыс. руб.

Основание: Фонд оплаты труда: 163,51 тыс. руб.
Составлена в базисных ценах 2001 года. Нормативная трудоемкость: 1 178 чел.-час

Шифр норматива и Цена единицы, руб Затраты

№ п/п
Наименование работ и затрат, Количе- Общая стоимость, руб трудапозиции технических 

частей
единица измерения ство Основная

зарплата
Эксплуатаци 

я машин
Зарплата

машинистов
Материалы Всего раб./маш

чел,:ч.ас..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ФЕРО 1-01-048-02 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, 
группа грунтов 2 0,84 10279.5 1489.24 208.98 11977.72 1 012

1000 м3 грунта 8634,78 1250,96 175,54 - 10 061 13

2 ФЕРО 1-01-097-02 Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и 
отдельных включений многоковшовыми экскаваторами 
поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, группа 
грунтов 2 0,24 13235.54 2204.81 15440.35

1000 м3 грунта 3176,53 529,15 - 3 706 46

3 ФЕР22-01-011-09 МДС81- Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим
36.2004 п.3.3.1, К = 0,6 испытанием диаметром 350 мм 0,045 4427.73 8808.34 1224.99 0,00 14461.06 J 9

1 км трубопровода 199,25 396,38 55,12 0,00 651 5

4 ФЕР25-12-001-01 Механическая очистка полости трубопроводов до Ду 400 мм
0,045

1 км трубопровода - - - - -

5 ФЕР22-01-011-09 Укладка стальных воде?проводных Tpv6 с гидравлическим
испытанием диаметром 350 мм ( ’ 0,045 7379.55 (  '0905.51 2545.96 415844.67 446675.69 _32



1 км трубопровода 332,08 940,75 114,57 18713,01 20 100

042901

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 
МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций Маш.-Ч 42,5 26,32 ресурс удален

102-0025
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75- 
150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта м3 0,23 1287 _ _ ресурс удален

103-0210

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой 
фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм м 1004 410,5 ресурс удален

Изменения, связанные с корректировкой ресурсного содержания позиции: -50,34 -18559,71 -18 610

6 ФЕР25-12-007-02 К=3

313-21-01-003

Очистка водой без пропуска очистного поршня полости
трубопровода Ду 500 мм (применительно) 0,106 -

1 км трубопровода

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние до 3 км 480 -

1 т груза
Итого по смете прямые затраты в ценах 2001 года без учета ТЧ: 9170,95

____ Таблица назначения технических частей на позиции сметы.

4J5 I
2 304,00
8033,21 875,03 182,76

4 J  
2 304 

18 262

Коэффициенты по стпуктупе затрат
на которые действует ТЧ частей з/п основн. эксп.машин з/п маш. материалы

1-6 Общ.ук.ТЕР Кзо,зм=1,038 9170,95*0,038
348,5

- 875,03*0,038
33,25

-
381,75

Всего технические части: 348,5 
Итоги по смете в базисном уровне цен.

■ 33,25 ■ 382

Прямые затраты в ценах 2001 года: 
Индексы пересчета в текущий уровень цен на 1кв. 2017г.

9519,44
Кзп=15,68

8033,21
Кэм=7,05

908,29
Кзпм=15,68

182,76 
Кмат =6,4

18 644

1-7

7

ФЕР - Московская область - 2014 9519,44 

Транспортные расходы, автомобили-самосвалы до 10 т

5729,21 
Ктр =6,58 
2 304,00

908,29 182,76

К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:
К = 0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 
ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.З Прим.1)

Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

1-2

Земляные работы, выполняемые
механизированных юобом 9694,38 / ',00% 9209,66 0,85 50,00% 4120,11

1 063 
73

1 104 
74



3 5 Наружные сети 727,69 130,00% 946,00 0,85 89,00% 550,5
46 Магистральные и промысловые трубопроводы 5,67 120,00% 6,8 0,85 60,00% 2,89

Накладные расходы и сметная прибыль: 10427,74 97,50% 10 162 44,80% 4 674
Итого в ценах 2001 года: 33 480

строительные работы 33 480
И тоги  по см ете в текущ ем  уровне цен.

Прямые затраты : 149264,82 55551,26 14241,99 1169,66 220 228
К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:
К = 0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 
ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.З Прим.1)

с учетом приложения к письму Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08
Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Земляные работы, выполняемые
1-2 механизированным способом 152007,88 81,00% 123126,38 0,85 40,00% 51682,68
3 5 Наружные сети 11410,18 111,00% 12665,3 0,85 71,00% 6846,11
46 Магистральные и промысловые трубопроводы

Накладные расходы и сметная прибыль:
88,9

163506,96
102,00%
83,10%

90,68 
135 882

0,85 48,00%
35,80%

36,45 
58 565

Итого:
в том числе:

строительные работы 

18,00%

414 675 
414 676 

74 641-68 
489 317-68

С с



Программный комплекс
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Форма 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  25

Устройство водоотведения на автомобильной дороге "Антипина - Ванькова"

Наименование объекта:
Всего в текущих ценах с НДС 236,51 тыс. руб.

Базисная стоимость: 17,6 тыс. руб.

Основание: Фонд оплаты труда: 73,22 тыс. руб.
Составлена в базисных ценах 2001 года. Нормативная трудоемкость: 539 чел.-час

Шифр норматива и Цена единицы,руб Затраты

№ п/п
Наименование работ и затрат, Количе- Общая стоимость, руб трудапозиции технических 

частей
единица измерения ство Основная Эксплуатаци Зарплата Материалы Всего раб./маш

зарплата я машин машинистов чел,-чар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ФЕРО 1-01-048-02 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, 

группа грунтов 2 0,432 10279.5 1489.24 208.98 _ 11977.72 520
1000 м3 грунта 4440,74 643,35 90,28 5 174 7

2 ФЕР22-01-011-09 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим 
испытанием диаметром 350 мм 0,01 7379.55 20905.51 2545.96 415844.67 446675.69 1

1 км трубопровода 73,8 209,06 25,46 4158,45 4 467 2

3 ФЕРО 1-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

0,332 424.61 102.89 527.5
1000 м3 грунта - 140,97 34,16 - 175 3

4 313-21-01-003 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне карьера на 
расстояние до 3 км 269 4J5 4J5

1 т груза - 1291,2 - - 1 291 -
Итого по смете прямые затраты в ценах 2001 года без учета ТЧ: 4514,54 2284,58 149,9 4158,45 11 107 527

12

1'аблица назначения технических частей на позиции сметы.
Список позиций сметы,

________________ ня К-ПТОПЫР прйг-TRveT ТЧ______________
Обоснование примененных технических 

частей
___ КозФФипиенты по структуре затрат________

з/п основн. ? машин з/п маш. материалы



2-3 Общ.ук.ТЕР Кзо,зм=1,038

1-4

Всего технические части: 
Итоги но смете в базисном уро 
Прямые затраты в ценах 2001 года: 

Индексы пересчета в текущий уровень цен на Зкв. 2016г.
ФЕР - Московская область - 2014

4 Транспортные расходы, автомобили-самосвалы до 10 т
К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:
К = 0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 
ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.З Прим.1)

73,8*0,038 - 59,62*0,038 -
2,8 - 2,27 - 5,07
2,8

е цен.
- 2,27 - 5

4517.34 
Кзп=15,68

4517.34

2284,58 
Кэм=7,05 

993,38 
Ктр =6,58 

1291,2

152,17
Кзпм=15,68

152,17

4158.45 
Кмат =6,4

4158.45

11 113
527

12

Н пмепя п озиц и й  см еты I Наименование вила Г,МР ФОТ, пуб Накладные пасхолы Сметная ппибыпь

Земляные работы, выполняемые
1 3 механизированным способом 4566,48 95,00% 4338,16 0,85 50,00% 1940,75
2 Наружные сети 103,03 130,00% 133,94 0,85 89,00% 77,94

Накладные расходы и сметная прибыль: 4669,51 95,80% 4 472 43,20% 2 019
Итого в ценах 2001 года: 17 603

строительные работы 17 603
Итоги по| смете в текущ ем уровне цен.

Прямые затраты : 70831,89 15499,43 2386,02 26614,08 115 331
К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:
К = 0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства (ФЕР, ТЕР) для 
ремонта (МДС 81-25.2001 Прил.З Прим.1)

____________________________________________ с учетом приложения к письму Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08
Номера позиций сметы Наименование вида СМР ФОТ, руб Накладные расходы Сметная прибыль

Земляные работы, выполняемые
механизированным способом 71602,4 81,00% 57997,94 0,85 40,00% 24344,82
Наружные сети 1615,51 111,00% 1793,22 0,85 71,00% 969,31

Накладные расходы и сметная прибыль: 73217,91 81,70% 59 791 34,60% 25 314
Итого:

в том числе:
строительные работы 200 437

Всего: 200 436
НДС: 18,00% 36 078-48

Всего с Н Д С: 236 514-48


